Zatgcznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 1039 /2024 z dn. 6 czerwca 2024 r.

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

DLA MODERNIZACJI i REMONTU ELEMENTOW SYSTEMU ODWODNIENIA
PASA DROGOWEGO KONCESYJNEGO ODCINKA AUTOSTRADY A4

KATOWICE — KRAKOW.

Zakres Robot

ROBOTY MODERNIZACYJNE ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO

: ; i .. | Cena .
Lp. Opis zakresu Robot. jom. | llos¢ |. Wartosé
jedn.
Modernizacja odwodnienia liniowego w pasie dzielacym wraz z podtaczeniem do
1. istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej - odcinek od km 341+950 do km 342+010 i
catkowitej dtugosci 60,00 m.
11 Wykonanie koryta pod odwodnienie z prefabrykatéw betonowych na dt. 60 m m 60.00
* 7| szer. 0,80 migt. 0,40 m wraz z utylizacjg gruzu i urobku poza PDA !
Wykonanie regulacji pionowej i poziomej istniejacych wpustéw kanalizacji
1.2 . Lo L . szt. 2,00
deszczowej z uwzglednieniem wszystkich niezbednych materiatéw
Wymiana istniejgcych wpustéw ulicznych $ciekowych zeliwnych (klasa D400) z
1.3. | rusztem uchylnym wraz z demontazem oraz utylizacjg uszkodzonych szt. 2,00
istniejacych elementédw wpustdw ulicznych
Wykonanie obrzeza betonowego o wym. 8x30x100 cm przy obydwdéch
1.4. | krawedziach wpustu kanalizacji deszczowej na tawie o przekroju 0,02 m? z m 4,00
betonu C12/15,
15 Wykonanie nowej kinet, wpustu deszczowego z betonu ,,na mokro” (min. m3 160
"7 | grubos¢ elementu 20 cm, beton min. kl. C20/25) !
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji od 0/31,5 mm -
1.6. . m3 9,60
gr. 0,20 m po zagegszczeniu,
17 Wykonanie podbudowy cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 15,0 cm po m3 720
"' | zageszczeniu, !
Utozenie $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych 60x50x15 cm na
1.8. | podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wypetnieniem spoin m 60,00
zaprawa cementowa,
Wykonanie dylatacji z bitumicznej z masy zalewowej trwale elastycznej
1.9. | pomiedzy prefabrykowanymi elementami $ciekéw betonowych co 25,00 m m 1,44
dla odcinak objetego robotami
Wykonanie podsypki gr. 10 cm z zaprawy cementowo - pisakowej 1:4 szer.
1.10. | 0,10 cm z obydwdch stron utozonych prefabrykowanych elementéw m3 | 12,00
betonowych 60x50x15 cm,
Uzupetnienie gruntu za $ciankami korytek gruntem pochodzgcym z wykopdéw
na szer. 3,90 m w strefie robét (kier. Krakdéw) wraz z obsiewem trawg oraz
1.11. . . Lo s ; m?2 | 234,00
rekultywacja terenu w celu uzyskania odpowiednich spadkéw do krawedzi
zewnetrznej koryta.
SUMA| 0,00zt
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Modernizacja odwodnienia liniowego w pasie dzielacym wraz z podfaczeniem do

2. istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej - odcinek od km 342+010 do km 342+202 i
catkowitej dtugosci 192 m.
2.1 Wykonanie koryta pod odwodnienie z prefabrykatéw betonowych na dt. 192 m | 192,00
**| m szer. 0,80 mi gt. 0,40 m wraz z utylizacjg gruzu i urobku poza PDA !
Wykonanie regulacji pionowej i poziomej istniejacych wpustéw kanalizacji
2.2. ) B P L szt. 2,00
deszczowej z uwzglednieniem wszystkich niezbednych materiatéw
Wymiana istniejacych wpustéw ulicznych $ciekowych zeliwnych (klasa D400) z
2.3. | rusztem uchylnym wraz z demontazem oraz utylizacjg uszkodzonych szt. 2,00
istniejgcych elementéw wpustdw ulicznych
Wykonanie obrzeza betonowego o wym. 8x30x100 cm przy obydwdch
2.4. | krawedziach wpustu kanalizacji deszczowej na fawie o przekroju 0,02 m?z m 8,00
betonu C12/15,
25 Wykonanie nowej kinet, wpustu deszczowego z betonu ,na mokro” (min. m3 160
" | gruboé¢ elementu 20 cm, beton min. kl. C20/25) !
26 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji od 0/31,5 mm - m® | 30,72
gr. 0,20 m po zaggszczeniu,
27 Wykonanle. podbudowy cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 15,0 cm po m3 23,04
zageszczeniu,
Utozenie §cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych 60x50x15 cm na
2.8. | podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wypefnieniem spoin m | 192,00
zaprawa cementowg,
Wykonanie dylatacji z bitumicznej z masy zalewowej trwale elastycznej
2.9. | pomiedzy prefabrykowanymi elementami sciekéw betonowych co 25,00 m m 4,61
dla odcinak objetego robotami
Wykonanie podsypki gr. 10 cm z zaprawy cementowo - pisakowej 1:4 szer.
2.10. | 0,10 cm z obydwdch stron utozonych prefabrykowanych elementow m3 | 38,40
betonowych 60x50x15 cm,
Uzupetnienie gruntu za éciankami korytek gruntem pochodzacym z wykopow
211 na szer. 4,50 m w strefie robét (kier. Krakdéw) wraz z obsiewem trawg oraz m2 | 864.00
' rekultywacja terenu w celu uzyskania odpowiednich spadkéw do krawedzi !
zewnetrznej koryta.
2.12. | Inwentaryzacja geodezyjna szt. 1,00
2.13. | Projekt organizacji ruchu. szt. 1,00
2.14. | Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. | kpl. 1,00
SUMA
SUMA ROBOT MODERNIZACYJNYCH ZAKRES PKT. I+1I 0,00 zt
ROBOTY REMONTOWE ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO
. ” i .. | Cena iy
Lp. Opis zakresu Robot. jom. | llosé jedn Wartos¢
1 Plantowanie oraz humusowanie pasa dzielacego w km 341+950 - 342+010, kier. Katowice o dt. 60

m i $redniej szer. 5,00 m

Plantowanie terenu wykonywana mechanicznie z przemieszczeniem urobku

1.1. - . " m? | 300,00
wraz z uzupetnienie urobkiem zanizen.

1.2. | Formowanie i zageszczenie podtoza pasa rozdziatu m? | 300,00

1.3. | Humusowanie terendw ptaskich $rednia grubos¢ warstwy do 5 cm m3 | 16,50

14, Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, w terenie ptaskim, grunt m2 | 300,00

kategorii I-1V, bez nawozenia.
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1.5. | Projekt organizacji ruchu. szt. 1,00

1.6. | Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. | kpl. | 1,00

SUMA | 0,00 zt

SUMA ROBOT MODERNIZACYINYCH | REMONTOWYCH I+I+111 | 0,00 zt

SUMA CAtOSC ROBOT| 0,00 zt

Wytyczne wykonawcze dla Robét.

1. Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca przedstawi do zaopiniowania Inspektorowi

Nadzoru nastepujgce dokumenty :
a/ inwentaryzacje geodezyjng,

b/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia dla wszystkich materiatéw przewidzianych do wykonania Robdt wg
indywidualnych ustalen z Inspektorem Nadzoru.

¢/ harmonogram realizacji robét w rozbiciu na poszczegdlne etapy opisane
w pkt. 2.1. zapytania ofertowego, ktéry ponadto musi zosta¢ zatwierdzony przez

Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania Robét przedtozyé
Niezaleznemu Inzynierowi do akceptacji oraz Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt
technologii i organizacji robét (dalej jako PTiOR) oraz projekt czasowej organizacji ruchu

dla robot w pasie drogowym Autostrady, zgodny z:

a/ zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajacego schematami oznakowania z
zarzadzenia GDDKIA nr 18 z dnia 26 lipca 2022 r. przez wiasciwe terenowo Oddziaty
GDDKIiA w Krakowie i Katowicach,

b/ schematami czasowej organizacji ruchu dla robét szybko postepujacych i krétko
trwajacych pn. ,Projekt Organizacji Ruchu - w postaci schematéw dla robét szybko
postepujacych i krotko trwajacych dla koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice —
Krakow (km 341+640 — 401+100)” zatwierdzonymi na wniosek Zamawiajgcego
i Operatora (VIA4 S.A.) przez wiasciwe terenowo Oddziaty GDDKIA w Krakowie

i Katowicach,
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¢/ opracowanymi indywidualnie projektami czasowej organizacji ruchu pozytywnie
zaopiniowanymi przez Zamawiajgcego i Niezaleznego Inzyniera oraz zatwierdzonymi

przez whasciwe terenowo Oddziaty GDDKIiA w Krakowie i Katowicach.

Ponadto zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 t.j.
Wykonawca, jako jednostka wprowadzajgca czasowg organizacje ruchu winien
powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed prowadzeniem czasowej
organizacji ruchu (w przypadku indywidualnego projektu czasowej organizacji ruchu —
pkt 3¢/ powyzej) lub na 24 godziny przed rozpoczeciem robét (w przypadku schematow
tymczasowe]j organizacji ruchu — pkt 2a/ i 2b/ powyzej). Roboty wykonywane w PDA
musza by¢ prowadzone w sposéb gwarantujacy zachowanie zasad bezpieczeristwa ruchu

drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizacje utrudnier w ruchu na Autostradzie.

Jezeli w trakcie realizacji Robdt bedzie konieczne zwigkszenie lub zmniejszenie
wskazanego zakresu Robét albo wykonanie robét zamiennych, to wéwczas Wykonawca
przed przystapieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego

na taki zwiekszony, zmniejszony lub zmieniony zakres.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot oraz zastosowane rozwigzania musza

odpowiadaé wymaganiom wtasciwym dla autostrad ptatnych,

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
zabudowane, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
wtasciwoéci oraz  byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie miejsc wykonywania Robot w
lokalizacjach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza tym terenem w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest opracowac, zatwierdzic i przedtozy¢ 3 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej, ktéra bedzie zawierata : opis organizacji i
technologii Robét (w tym czasowej organizacja ruchu), inwentaryzacjge geodezyjna
powykonawczg oraz karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatéw zabudowanych i

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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lll.  Szczegdéty wykonawcze dotyczgce realizacji rob6t w zakresie
modernizacji odwodnienia liniowego w pasie dzielagcym Autostrady.

Szczegdty wykonawcze zostaty przedstawione na rys. od 1.1 do 1.3.

Przekrdj typowy, rys. 1.1.
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rytks hetonows muald

Organizacja ruchu.

Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robot wtasciwg ich organizacje zgodnie z
dokumentami zatwierdzonym przez Niezaleznego Inzyniera, w tym réwniez projekty
czasowej organizacji ruchu (schematy typowe lub opracowania indywidualne).

. Wszystkie Roboty winny by¢ tak organizowane oraz prowadzone by minimalizowac

utrudnienia w ruchu na Autostradzie, co odnosi sie zaréwno do czasu trwania tych
utrudniert oraz ich zakresu. Zasada ta jest jednym z najwazniejszych wymogow
stawianych Wykonawcy. Proponowana organizacja Robdt winna by¢ zgodna z
wymogami obowigzujacych przepisow i zawsze konsultowana z Niezaleznym
Inzynierem i Zamawiajgcym.

Wykonawca uwzgledni kazdorazowo, zaproponowang przez Niezaleznego Inzyniera
lub Zamawiajacego taka zmiane organizacji Robot, ktora zmniejszy uciazliwos¢
utrudniert w ruchu i/lub poprawi bezpieczeristwo uzytkownikow Autostrady, w
stosunku do wczeéniej przedtozonej przez Wykonawce. Przyjmuje sig, ze
ewentualnoéé wprowadzenia takich zmian Wykonawca uwzgledni na etapie
przygotowania Oferty.

Wykonawca ze szczegdlng starannoscig bedzie planowat, a nastepnie realizowaf,
operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach
prowadzonych Robét.
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5. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest brac¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych Robét mogg by¢
realizowane inne roboty budowlane. W zwigzku z tym niezbedne jest uzgadnianie
planowanych zmian réwniez z innymi Wykonawcami.

6. Wykonawca przy dobieraniu lub opracowywaniu oraz wprowadzeniu projektéw
czasowej organizacji ruchu powinien przestrzegac nastepujacych wymagan:

a/ Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w dobrym stanie wszystkie
elementy oznakowania oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu: Wykonawca musi
zapewni¢ dobrg widoczno$¢ urzgdzern BRD i elementéw oznakowania pionowego
przez caty okres wykonywania Robét, zwtaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych
warunkow atmosferycznych. W razie koniecznosci Wykonawca wtasnym staraniem i
na wtasny koszt odpowiednio zmodyfikuje czasowa organizacje ruchu wprowadzona
na czas prowadzenia Robot.

b/ Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu i oznakowanie nalezy usunaé, gdy nie sg one
dtuzej potrzebne, a miejsca Robot oraz przylegly teren, na ktdre oddziatywaty
prowadzone Roboty, nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

7. Zamawiajgcy zaznacza, ze okres wprowadzanych ograniczen w ruchu musi byé écisle
skorelowany z rzeczywistym czasem wykonywania Robét.

V. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych  odpowiednich ~ wymagann  sanitarnych.  Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za bezpieczeristwo oraz prawidtowy nadzér i zarzadzanie wszystkimi
aspektami BHP podczas realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez ochronng dla oséb
zatrudnionych przy wykonywaniu Robdt. Wykonawca przedsieweZmie réwniez wszelkie
$rodki niezbedne dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego, tam gdzie majg one
zastosowanie. Pracownicy Wykonawcy przebywajacy na Terenie Budowy muszg byé
wyposazeni w jednolita odziez ochronng z elementami odblaskowymi (lub kamizelki
ostrzegawcze), kaski, inny konieczny sprzet ochrony osobistej. Dla zapewnienia
wymaganego standardu i poziomu bezpieczenstwa Wykonawca powinien nalezycie
dopilnowa¢ stosowanie kaskéw ochronnych i bezpiecznego obuwia ze stalowymi
podnoskami dla wszystkich pracownikéw, wtaczajgc w to podwykonawcéw i dostawcdw.
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4. Wykonawca skieruje do pracy pracownikow:

a/ o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych wymagane uprawnienia zawodowe (w
tym uprawnienia do obstugi maszyn — jeéli s3 wymagane do obstugi danego typu
maszyny),

b/ z aktualnymi badaniami lekarskimi informujagcymi o braku przeciwskazan do
wykonywania danego typu pracy,

¢/ posiadajacych aktualne wymagane szkolenie w zakresie BHP,

d/ zapoznanych z ryzykiem zawodowym wystepujgcym na stanowiskach pracy
zajmowanych na budowie,

e/ przeszkolonych z zakresu ochrony przeciwpozarowej jesli wykonuja prace pozarowo

niebezpieczne,
f/ wyposazonych w odziez robocza z elementami odblaskowymi,

g/ wyposazonych w érodki ochrony osobistej adekwatnie do zagrozen wystepujacych w
danym typie robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac objetych przedmiotem Umowy
w sposéb zapewniajacy maksymalne bezpieczefistwo oraz ograniczenie do minimum
ryzyka wystgpienia niepozadanych zdarzen, w tym utraty zycia i zdrowia ludzi lub
powstania zagrozen wypadkowych, atakie do minimalizowania ich wptywu na
Srodowisko.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprzet i $rodki niezbgdne do udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej w naglych wypadkach. Wykonawca zapewni
przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy dla wyznaczonych pracownikow.
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