Zatacznik nr 1 do pisma SAM S.A. l.dz. 6073 / 2018 z dn. 25 lipca 2018 r.

WYTYCZNE
(WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT )
dla WYKONANIA NAPRAW ELEMENTOW ZELBETOWYCH ORAZ USZCZELNIENIA
DYLATACIJI OBIEKTOW MOSTOWYCH NR M08 W KM 345+600 |
M28 W KM 368+241 KONCESYJNEGO ODCINKA
AUTOSTRADY A4 KATOWICE - KRAKOW

1. Zakres Robét jest zgodny z pkt 2.1 zapytania ofertowego.

2. Wytyczne wykonawcze Zamawiajacego dla robot.

1. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi

Nadzoru nastepujgce dokumenty :

a/ karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci,
$wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiatéw przewidzianych do
wykonania Robot wg indywidualnych ustalen z Inspektorem Nadzoru.
b/  Projekt Technologii i Organizacji Robdt zawierajacy m. in. projekt
zabezpieczenia terenu prowadzonych roboét, a jezeli bedzie taka potrzeba rowniez
projekt tymczasowej organizacji ruchu.
¢/ szczegbtowy harmonogram realizacji robdt w rozbiciu na poszczegdlne etapy
opisane w punkcie 2.1 zapytania ofertowego.

2. Jezeli w trakcie realizacji Robdt bedzie konieczne zwiegkszenie lub zmniejszenie

wskazanego zakresu robot albo wykonanie robdt zamiennych, to wdwczas
Wykonawca przed przystgpieniem do ich realizacji bedzie musiat uzyskac

akceptacje Zamawiajgcego na taki zwiekszony, zmniejszony lub zmieniony zakres.

3. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt oraz zastosowane rozwigzania muszg
odpowiadaé wymaganiom wtasciwym dla autostrad ptatnych oraz musza posiadac
aktualne deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty przed ich uzyciem i

zabudowaniem podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do realizacji Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz  byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem Robot w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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5. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedstawi¢ 3 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej, ktéra bedzie zawierata: opis organizacji i
technologii robdt wskazanych w pkt. 2.1 Zapytania ofertowego (w tym
zabezpieczenie terenu prowadzonych robdt), oraz karty informacyjne, aprobaty
techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
materiatéw zabudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru a takze

dokumentacje zdjeciowa.

3. Organizacja i zabezpieczenie robét

1. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robdt wtasciwg ich organizacje
zgodnie z zatwierdzonym przez Niezaleznego Inzyniera Projektem Technologii i
Organizacji Robdt (PTiOR) uwzgledniajacym w razie potrzeby réwniez projekty
zabezpieczenia i oznakowania terenu na ktérym prowadzone bedg roboty.

2. Drogi dojazdowe uzytkowane przez Wykonawce i posesje, na ktore beda
oddziatywaty Roboty i transport budowlany, zostang skontrolowane po
zakoniczeniu Robo6t, a wszelkie zniszczenia spowodowane dziatalnoscig
Wykonawcy musza by¢ przez Wykonawce naprawione na jego koszt, w sposéb

satysfakcjonujgcy zainteresowane strony.

3. Wszystkie elementy rozbierane w celu uzyskania dostepu do placu budowy nalezy
niezwfocznie przywrdci¢ do stanu poprzedniego po zakonczeniu Robot w danej
lokalizacji. Rozebrane elementy drogowych barier ochronnych (o ile bedzie tego
wymagata specyfika Robdt) muszg by¢ odtworzone po ich zakoriczeniu z tych
samych elementdw systemu (zastosowanego w danej lokalizacji) lub w przypadku

uszkodzenia wymienione.

4. Wykonawca ze szczegdlng starannoscig bedzie planowat, a nastepnie realizowat,
operacje wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu w miejscach

prowadzonych Roboét.

5. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest bra¢ pod uwage fakt, ze w rejonie prowadzonych prac mogg by¢
realizowane inne roboty budowlane. W zwigzku z tym niezbedne jest uzgadnianie
planowanych zmian z innymi Wykonawcami.

6. Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywac w dobrym stanie wszystkie elementy
oznakowania oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu; Wykonawca musi zapewnié
dobrg widoczno$¢ urzadzen BRD i oznakowania przez caty okres wykonywania

Robdt, zwtaszcza w nocy oraz podczas niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
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W razie koniecznosci Wykonawca wtasnym staraniem i na wifasny koszt
odpowiednio zmodyfikuje czasowa organizacje ruchu wprowadzong na czas
prowadzenia Robdt,

7. Urzadzenia BRD i oznakowanie nalezy usuna¢, gdy nie sg one dtuzej potrzebne, a
jezdnie, pobocze oraz przylegty teren, na ktére oddziatywaty prowadzone Roboty,

nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

4. Dokumentacja zdjeciowa usterek — wybrane przyktady

Zdj. 1. Obiekt M08 — dylatacja miedzy segmentami ramy
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Zdj. 2. Obiekt M08 — dylatacja w narozu ramy

Zdj. 3. Obiekt M08 — dylatacja rygla ramy
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Zdj. 4. Obiekt M28 — dylatacja miedzy segmentami ramy pod jezdnig w kierunku Krakowa

Zdj. 5. Obiekt M28 — rysa w sSrodkowej czesci przejazdu w rejonie styku rygla ramy ze $ciang
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Zdj. 6. Obiekt M28 —rysa na ryglu ramy pod jezdnig w kierunku Katowic

g

Zdj. 7. Obiekt M28 — wykwit na skrzydle od strony potnocne;j
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