Zatacznik nr 4 do pisma SAM S.A. |. dz. 1241/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - wzor

zawarta w Mystowicach w dniu pomiedzy:

STALEXPORT AUTOSTRADA MALOPOLSKA S.A. z siedzibg w Mystowicach
(41-404), przy ul. Piaskowej 20, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego Katowice-Wschdod, pod numerem KRS 0000026895, Regon:
273796214, NIP: 634-22-62-054,

Zarzad: Andrzej Kaczmarek — Prezes Zarzadu,
Stefano Bonomolo — Wiceprezes Zarzadu,
Mariusz Serwa - Wiceprezes Zarzadu,

kapitat akcyjny: 66.753.000,00 PLN, wptacony w catosci,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

[nazwa] z siedzibg w [miejscowos¢, kod pocztowy], [doktadny adres siedziby],
NIP: ..o ,Regon : ..ccoovvveennnnnnn. ,

reprezentowang/ym przez:

wystepujaca/ym osobiscie,
zwang/ym dalej ,,Wykonawcq”,
zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”, a kazda indywidualnie ,, Strong ”,

0 nastepujacej tresci, zwana dalej ,,Umowg”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na naprawie izolacji i
elementoéw zelbetowych obiektu mostowego M42 w km 383+411 autostrady A4 Katowice —
Krakoéw (dalej jako ,, Autostrada’) zgodnie z trescig zapytania ofertowego Zamawiajacego
pismo z dnia , L.dz. (Zatacznik nr 1 do Umowy - dalej jako
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»Zapytanie”) 1 oferta Wykonawcy pismo z dn. r. (Zatacznik nr 2 do Umowy -
dalej jako ,,Oferta ), w nastepujgcym zakresie:

a) Naprawa izolacji rygla ramy poprzez wykonanie iniekcji niskoci$nieniowej,

b) Naprawa elementéw zelbetowych takich jak przyczotki, mury skrzydtowe, rygiel,
gzymsy 1 $ciany czolowe poprzez likwidacje skorodowanego lub odspojonego ,,gluchego
betonu” i naprawe¢ zaprawami naprawczymi, iniekcje rys, likwidacje ognisk korozji zbrojenia
1 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach prowadzonych napraw oraz w
miejscach ubytku powtok malarskich,

(dalej tacznie jako: ,,Roboty ™).

2. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami niniejszego dokumentu Umowy, a zalgcznikami do Umowy,
pierwszenstwo nalezy przypisywac postanowieniom dokumentu Umowy. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy Zatgcznikiem nr 1 do Umowy a Zatgcznikiem nr 2 do Umowy,
pierwszenstwo nalezy przypisywac tresci postanowien Zatacznika nr 1.

3. Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym Autostrady od Zamawiajacego oraz od Operatora
Autostrady (VIA4 S.A.). Kazdorazowe wejscie w teren wymaga wczesniejszego zgloszenia
do Centrum Zarzadzania Autostrada w celu potwierdzenia mozliwo$ci oraz warunkoéw
wykonywania Rob6t w danym dniu. Centrum Zarzadzania Autostradg nalezy informowac o
kazdej zmianie organizacji ruchu na Autostradzie.

4. Roboty wykonywane w PDA muszg by¢ prowadzone w sposdb gwarantujacy zachowanie
zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego (dalej jako: ,,BRD ") oraz minimalizacj¢ utrudnien
w ruchu.

5. Roboty beda wykonane przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) wykonywanie Robo6t nie moze w sposob istotny utrudnia¢ lub ogranicza¢ ruchu na
Autostradzie A4 Katowice — Krakow (dalej jako: ,,Autostrada”) oraz drogach przylegtych.
Zamawiajacy zastrzega, ze moze nie wyrazi¢ zgody na wykonywanie Robot w pasie
drogowym Autostrady w przypadku, gdy nat¢zenie ruchu bedzie tak duze, ze prowadzenie
Robot bedzie zagrazato bezpieczenstwu lub ptynnosci ruchu,

b) wykonywanie Robot nie moze utrudnia¢ ani ogranicza¢ dziatalno$ci Zamawiajacego, jak
réwniez Operatora Autostrady A4 Katowice — Krakow (VIA 4 S.A)),

c) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesng wiedzg techniczng w tym zakresie, obowigzujacymi przepisami prawa oraz
nalezyta starannoscia,

d) Wykonawca os$wiadcza, ze wykonywanie przez niego Umowy bedzie miato charakter
kompleksowy 1 dysponuje wystarczajacg iloscia wykwalifikowanych pracownikow,
urzadzen 1 maszyn oraz posiada stosowne doswiadczenie, wiedze¢ 1 umiejgtnosci
umozliwiajgce prawidlowe i terminowe wykonanie Robot,
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e) Wykonawca o$wiadcza, ze nalezycie oszacowal swoje zobowigzania wynikajace z
Umowy, w tym uzyskat lub uzyska wszelkie niezb¢dne decyzje administracyjne/dokonat
lub dokona wszelkich zgtoszen niezbednych do wykonania Roboét,

f) Roboty beda si¢ odbywa¢ w bezposrednim sgsiedztwie robot zwigzanych z wymiang
nawierzchni autostrady oraz remontem przepustow, a takze innych robdt budowlanych i
utrzymaniowych prowadzonych w obszarze pasa drogowego Autostrady (dalej jako:
,PDA”). W przypadku wystapienia utrudnien w wykonywaniu Robot w obszarze
sasiadujagcymi z innymi robotami, Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania 1
uzgodnienia sposobu wykonywania Robdt z wykonawca takich innych robot
wykonywanych w obszarze PDA.

6. Roboty obejmujg cato$¢ robot, dostaw, ustug i prac, rowniez jezeli nie zostaly one wyraznie
wskazane w Umowie, o ile ich wykonanie jest konieczne dla zapewnienia nalezytej
eksploatacji przedmiotu Umowy oraz ich wykonanie powinno by¢ przewidziane przez
dziatajacego w obrocie profesjonalnym Wykonawce juz na etapie ztozenia Oferty, w oparciu
o istniejace okolicznosci, przekazane przez Zamawiajacego dane oraz przeprowadzone przez
Wykonawce ogledziny miejsca wykonania Robot, przy uwzglednieniu wszystkich
wlasciwych powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w tym regulacji techniczno -
budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i1 do$wiadczenia
Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania Robot przedtozy¢ do
zatwierdzenia Niezaleznego Inzyniera wnioski materiatlowe.

8. Wykonawca zapewni podczas wykonywania Robot czasowa organizacj¢ ruchu na drogach
krzyzujacych si¢ z Autostradg dla utrzymania bezpieczefstwa ruchu drogowego oraz osob
trzecich (Zamawiajacy dopuszcza oznakowanie zgodnie z zarzadzeniem GDDKIA nr 18 z
dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie typowych schematow oznakowania robot prowadzonych w
pasie drogowym lub na podstawie projektu uproszczonego, ktorym dysponuje), w tym
nalezycie sporzadzi projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska zatwierdzenie takiego
projektu do realizacji przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania Robdt przedtozy¢
Niezaleznemu Inzynierowi oraz Zamawiajacemu do akceptacji Dokumentacje Techniczna.

10. Dokumentacja Techniczna, w tym projekt czasowej organizacji ruchu oraz projekt
technologii 1 organizacji Robo6t przygotowany przez Wykonawce powinien zostaé
przygotowany w 4 egzemplarzach, w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie .pdf.,
xlsx, .doc, .dwg.

§2
Wynagrodzenie

1. Ustala si¢ cen¢ za wykonanie calo$ci Robdt opisanych w § 1 powyzej na kwote
PLN netto (stownie 00/100 ztotych netto), w tym:
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a) PLN netto 00/100 ztotych netto) na cze$s¢ Robot
dotyczaca naprawy izolacji rygla ramy obiektu mostowego M42,

b) PLN netto 00/100 ztotych netto) na pozostatg czgsé
Robot dotyczacg napraw elementdéw zelbetowych obiektu mostowego M42,

(dalej tacznie jako: ,, Cena”).

2. Wykonawca naliczy podatek VAT w wysokosci wynikajacej z obowigzujacych przepisow.

3. Cena okreSlona w wust. 1 powyzej, z =zastrzezeniem ust. 2 powyzej, jest stata
i niezmienna, ma charakter ryczattowy. Zadne dodatkowe ptatnosci nie beda nalezne
w zwigzku ze zmianami w kosztach Wykonawcy z tytulu zatrudnienia pracownikow,
kosztow materialoéw lub innych wydatkow. Wszystkie ewentualne roboty dodatkowe lub
zamienne, ktérych wykonanie bedzie skutkowato zwiekszeniem Ceny wymagajg pisemne;j
akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do Umowy. Za roboty dodatkowe zostang
uznane tylko te roboty, ktore nie zostaty przewidziane w Umowie oraz ich wykonania nie
mozna bylo przewidzie¢ uwzgledniajgc nalezytg starannos¢ Wykonawcy.

4. Ryczaltowa cena okre§lona w ust. 1 uwzglednia zysk Wykonawcy, a takze wszystkie naktady
konieczne do prawidtowej realizacji Robot, to jest migdzy innymi:

a) koszty bezposrednie wykonania Robdt, tj. Dokumentacji Technicznej, robot budowlanych
oraz niezb¢dnych czynnosci towarzyszacych,

b) koszty wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu,

c) optaty administracyjne, zwigzane z uzyskaniem niezbednych decyzji, uzgodnien,

d) optaty za przejazdy ptatnym odcinkiem autostrady A4 (jezeli sg konieczne),

e) koszty ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 11,

f) koszty koniecznych badan, pomiaréw, opracowania dokumentacji powykonawczej,

g) koszty dzierzawy gruntow przylegajacych do PDA, jesli bedzie taka potrzeba,

h) wszelkie inne koszty jakie bedzie musiat ponies¢ Wykonawca w zwigzku z realizacja w/w
zadan.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zdobyt wszelkie informacje, ktore byty
potrzebne do jej sporzadzenia. Nie bedg brane pod uwage jakiekolwiek roszczenia ze strony
Wykonawcy na podstawie twierdzenia, iz nie znat on warunkow na placu budowy
1w jego otoczeniu.

6. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze w sposob prawidlowy oszacowal swoje zobowigzania,
jakie musi podja¢ w zwigzku z realizacja Umowy. Nie dopuszcza si¢ zadnych dodatkowych
ptatnosci z tytutlu wystgpowania robot nieprzewidzianych przez Wykonawce, ktérych
wykonanie bedzie konieczne dla ukonczenia cato$ci Robot.
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§3
Termin wykonania

1. Wykonawca rozpocznie realizacje¢ Umowy niezwlocznie po jej zawarciu. Termin wykonania
Robot ustala si¢ nastepujaco: .....ovvvveiiiiiiiiii i,

§4
Nadzor i kierownictwo

1. Nadzor nad Robotami bedzie penit Niezalezny Inzynier — JS Consult Sp. z o.0., ktory
wyznaczy Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni dla potrzeb realizacji Umowy Kierownika Robot jako osobg
odpowiedzialng za prawidlowa organizacj¢ 1 wykonanie Robdt. Funkcje Kierownika Robot
bedzie pelnit(a) Pan/Pani ........................o

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ do wszystkich zalecen i uwag zglaszanych przez
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Roboét oraz do
bezwzglednego przestrzegania zasad BHP, a takze minimalizacji utrudnien w ruchu w
obrebie PDA oraz drog serwisowych w zwigzku z wykonywaniem Robot.

4. Z waznych powodoéw Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Robot jedynie na osobe,
ktéra uzyska pisemng akceptacj¢ Zamawiajacego.

5. Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacj¢ Umowy bedzie:

- - tel. ; e-mail:

6. Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje Umowy bedzie:

- - tel. ; e-mail:

§5
Zabezpieczenie wykonania Umowy

1. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen z tytutu wadliwego wykonania, badz niewykonania
Umowy przez Wykonawce, jakie moga przyshugiwa¢ Zamawiajagcemu (réwniez w zakresie
udzielonych gwarancji 1 rgkojmi), w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu bezwarunkowsg, nieodwotalng i1 ptatng na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajgcego gwarancje bankowa udzielong przez renomowany bank lub
gwarancj¢ ubezpieczeniowg udzielong przez renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe, na
kwote stanowigcg rownowarto$¢ 10% catkowitej Ceny umownej netto wskazanej w § 2, ust. 1
powyzej. Uprawnienia z gwarancji bgda przenaszalne na Skarb Panstwa, jednostki sektora
finansow publicznych lub spotki Skarbu Panstwa majace siedzibe na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Tre$¢ gwarancji musi zosta¢é uzgodniona z Zamawiajacym 1 przez niego
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zaakceptowana. Gwarancja taka bedzie wazna do 30 dnia po dniu zakoficzenia okresu
gwarancyjnego oraz okresu rekojmi, o ktérych mowa w § 8.

. W przypadku nieprzedstawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o trescii w terminie
okreslonym w ust. 1 powyzej Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu od Umowy z winy Wykonawcy najpdzniej w terminie 60 dni liczac od daty uptywu
terminu na przedlozenie gwarancji.

. Przez wadliwe wykonanie Umowy rozumie si¢ kazda form¢ naruszenia obowigzkow
umownych Wykonawcy, w tym rowniez niedotrzymanie obowigzkoéw Wykonawcy, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 (nieterminowe wykonanie Robot), § 4 ust. 3, § 8 ust. 2 Umowy.

. Wykonawca utrzyma w mocy gwarancj¢, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, przez caty okres
wskazany odpowiednio w tym postanowieniu. W przypadku gdy zakonczenie okresu gwarancji
1 rekojmi nie nastgpi w terminie na 14 dni przed wygasnieciem gwarancji, Wykonawca dokona
przedluzenia obowigzywania gwarancji pod rygorem skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§o6
Platnos¢ wynagrodzenia i procedura odbioru Robot

. Nalezno$¢ za wykonanie Robo6t zostanie zaptacona w 2-ch cz¢éciach (ptatnos$¢ czgsciowa i
ptatnos¢ koncowa) w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy podany
na fakturach (faktura cz¢$ciowa i1 faktura koncowa), w terminie 30 dni od daty otrzymania
kazdej z nich przez Zamawiajacego.

. Za dat¢ dokonania ptatnosci Strony uznajg dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest wykonanie przez Wykonawce czesci Robot
wymienionych w § 2 ust. 1 lit. a) powyzej oraz uzyskanie pisemnej akceptacji dla ich jakosci
ze strony Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w postaci podpisanego czgsciowego
protokotu odbioru Robot (dalej jako: ,,Protokot Czesciowy”). W celu unikniecia watpliwosci,
przez odbior Robot w rozumieniu Kodeksu cywilnego rozumie si¢ date podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

. Podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest wykonanie catosci Robot
oraz uzyskanie pisemnej akceptacji dla ich jakosci ze strony Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego w postaci podpisanego koncowego protokotu odbioru Robdt (dalej jako:
»Protokot Odbioru Koncowego”).

. Procedura odbioru Robot jest nastepujaca:

a) Odbior Robot nastapi w terminie 14 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Do zgloszenia gotowosci
do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ kompletng zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacj¢ powykonawcza,
dotyczaca zakresu Robot podlegajacego odbiorowi czesciowemu lub koncowemu,
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b) warunkiem podpisania Protokotu jest wykonanie przez Wykonawce calosci Robot zgodnie
z § 1 powyzej oraz ich odbior z wynikiem pozytywnym,

¢) za dzien odbioru catosci Robot uwazana bedzie data sporzadzenia i podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardéw i ustug, uprawnionym do
otrzymywania faktur VAT i posiada NIP: 634-22-62-054.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie
naleznosci z tytulu wykonania przedmiotu Umowy.

§7
Podwykonawcy

1. O ile Zamawiajacy nie wyrazi pisemnej zgody na korzystanie z Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Umowy wlasnymi sitami. W przypadku decyzji
Wykonawcy co do zaangazowania Podwykonawcoéw na potrzeby realizacji Umowy,
zastosowane beda ponizsze postanowienia. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcéw jak za dziatania i zaniechania wlasne.

2. Wykonawca  zatrudni  wylacznie = Podwykonawcow  posiadajacych  odpowiednie
doswiadczenie, kwalifikacje 1 uprawnienia na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

3. Strony uzgadniaja, ze na zasadach okreslonych w niniejszym § 7 Umowy dopuszcza si¢
jedynie angazowanie Podwykonawcow bezposrednio przez Wykonawce, to jest wylacza si¢
mozliwos$¢ dalszego podwykonawstwa.

4. Kazdorazowo na zaangazowanie Podwykonawcy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 6 ponize;j.

5. Przed zaangazowaniem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawca na potrzeby uzyskania zgody, o ktorej
mowa w ust. 4 powyzej. W projekcie umowy podwykonawczej okreslony zostanie
szczegotowy przedmiot robot, ktére majg zostaé powierzone Podwykonawcy do realizacji.
Projekt umowy podwykonawczej begdzie rowniez spelnia¢ pozostate wymogi okreslone w
Umowie.

6. Jezeli Zamawiajacy w ciggu 30 dni od daty przedstawienia projektu umowy nie zglosi
sprzeciwu wobec wykonywania danych robot przez Podwykonawceg uwaza sie, ze wyrazit on
zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

7. Przystapienie Podwykonawcy do realizacji umowy moze nastagpi¢ wytacznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Umowa z Podwykonawcg powinna spetnia¢ w szczegolnosci ponizsze wymogi:
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a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo bedzie wylacznie wykonanie robdt
budowlanych, ktore $cisle odpowiadajg czgsci zamowienia okreslonego Umowa zawartg
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

b) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca;

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,

d) wylaczone sa potracenia pomigdzy stronami umowy podwykonawczej, z zastrzezeniem (i)
potracen umownych wynikajacych z umowy podwykonawczej i z nig zwigzanych lub (i)
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie rozliczen poprzez potracenie,

e) wylaczone sg cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy podwykonawczej, z
zastrzezeniem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy.

Brak terminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcow przez Wykonawce stanowi
naruszenie obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu 1 egz. umowy na
podwykonawstwo w terminie 3 dni od daty jej zawarcia. Umowy podwykonawcze bedg miec
tres¢ zgodng z projektami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

Postanowienia dotyczace zgody Zamawiajagcego na umowy podwykonawcze stosuje si¢
odpowiednio do zmian uméw podwykonawczych.

Wykonawca jest zobowigzany przy wystgpowaniu o sporzadzenie Protokolu Odbioru
[Koncowego] przedlozy¢ o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty
pelnego wynagrodzenia Podwykonawcom na podstawie umoéw podwykonawczych.
Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcé4w lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
Podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Wyjatkiem od zasady ujetej
w niniejszym ust. 13 moze by¢ zabezpieczenie uméw podwykonawczych za pomoca kwot
zatrzymanych.

W przypadku niezlozenia o$wiadczen lub dowoddéw wskazanych w ust. 13 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platno$ci objetej wystapieniem o platnos$¢ przez
Wykonawce do czasu uregulowania wskazanych zaleglo$ci przez Wykonawce w zakresie, w
jakim wymagalne ptatnosci nalezne Podwykonawcom nie zostaty uregulowane

W przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 14 powyzej] Zamawiajacy moze
wedlug swego swobodnego uznania:
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a) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli z wyjasnien
uzyskanych przez Zamawiajgcego wynika¢ bedzie zasadno$¢ 1 wymagalnosé
wierzytelnosci Podwykonawcy, albo

b) wstrzyma¢ wyptate odpowiedniej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
uregulowania przez Wykonawce zaleglosci wzgledem Podwykonawcy lub do czasu
przedstawienia przez Wykonawce zabezpieczenia na rzecz Zamawiajacego jego ryzyka
finansowego zwigzanego z potencjalnych roszczeniami Podwykonawcow.

16. Wykonawca przyjmuje ryzyko i ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za
analiz¢ zasadnoS$ci bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcow,
w tym w kwestii zasadnos$ci oraz wymagalnos$ci roszczen Podwykonawcy o zaplate.

17. Kwote rownag kwocie zaptaconej Podwykonawcy w oparciu o ust. 15) pkt a) powyze;j,
powigkszong o odsetki, w wysokosci odsetek maksymalnych za opdznienie w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, za okres od daty zaptaty $wiadczenia przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub rozliczy¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

18. W razie braku mozliwosci zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwrotnych
wzgledem Wykonawcy, jakie przystugiwa¢ mu bedg z tytulu zaplaty dokonanej na rzecz
Podwykonawcy — w sposéb opisany powyzej w ust. 15, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zwrotu peinej kwoty wyptaconej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego, w tym do zwrotu uzasadnionych kosztéw
obrony Zamawiajgcego przed sadami 1 innymi organami, odsetek, kosztow procesu, kosztéw
zastgpstwa procesowego itp.

19. Wykonawca jest zobowigzany przy wystgpowaniu o sporzadzenie protokotow odbiorow
czg¢Sciowych (jezeli wystepuja) przedlozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, ktorych termin uptynat do daty takiego
wystapienia wraz z o$wiadczeniem, iz dokonane zaptaty wyczerpuja ich dotychczasowe
roszczenia. Os$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z
umow o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 14 — 18 stosuje si¢ odpowiednio.

20. Zamawiajacy bedzie uprawniony do Zadania od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy, ktory nie zostal zaakceptowany stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

§8
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonane Roboty, w tym zabudowane materialy i jako$¢ ich wykonania, Wykonawca
udziela 36 miesigcznej gwarancji jakosci liczac od dnia koncowego odbioru Robot,
potwierdzonego w Protokole Odbioru Koncowego.
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2. Wszelkie wady objete powyzsza gwarancja Wykonawcy beda usuwane w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 30 dni od dnia ich zgloszenia przez
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznacza Wykonawcy czas, mieszczacy si¢ W powyzej
wskazanym terminie, w ktorym Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robot
gwarancyjnych. Przed przystapieniem do wykonania robot gwarancyjnych Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie
umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 11 ponizej, przy czym okres, na ktory udzielona
zostala ochrona ubezpieczeniowa musi pokrywa¢ si¢ z okresem wykonywania robot
gwarancyjnych.

3. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela rowniez 36 miesigcznej r¢kojmi liczac od dnia
koncowego bezusterkowego odbioru wszystkich Robodt, potwierdzonego Protokotem
Odbioru Koncowego.

4. Jezeli Wykonawca nie wypelni swoich obowigzkéw wynikajacych z udzielonych gwarancji
lub rgkojmi w terminach okreslonych zgodnie z ust. 2 powyzej, Zamawiajagcy ma prawo bez
upowaznienia sagdowego zleci¢ wykonanie naprawy innej firmie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy przewiduje minimum jeden przeglad gwarancyjny w kazdym kolejnym 12
miesigcznym okresie po rozpoczeciu okresu gwarancyjnego. Uprawniony przedstawiciel
Wykonawcy jest zobowigzany wzia¢ udziat w przegladzie gwarancyjnym i podpisac protokot
z przegladu sporzadzony przez Zamawiajacego.

6. Odbior pogwarancyjny Robdt nastgpi w terminie 21 dni od daty uplywu okresu
gwarancyjnego, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem
podpisania protokolu odbioru pogwarancyjnego jest nalezyte usunigcie wszystkich wad 1
usterek gwarancyjnych.

§9
Kary umowne

1. Strony ustalajg nastepujace kary umowne za niedotrzymanie warunkéw Umowy:

a) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu Robot lub usuwaniu stwierdzonych wad w stosunku
do ktoregokolwiek z termindw okreslonych w § 3 ust. 1 lub § 8 ust. 2 powyzej, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,2% Ceny catkowitej brutto,
okreslonej w § 2 ust. 112 powyzej, za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wigcej niz 10% tej
Ceny brutto;

b) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z wymogami Umowy w wysokosci 5000 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych) za
kazde naruszenie.
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2. Niezaleznie od kar umownych opisanych w Umowie, w przypadku szkody przewyzszajacej
warto$¢ naliczonych kar umownych, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowan za
udokumentowane szkody powstate przy wykonywaniu Umowy na zasadach ogdlnych.

§10
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczgciem lub wykonaniem przedmiotu
Umowy, w ten sposob, ze w opinii Zamawiajacego istnieje prawdopodobienstwo
niedotrzymania ktoregokolwiek z terminow umownych okreslonych w § 3 ust. 1 powyzej. O
ile w Umowie nie przewidziano inaczej, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie
90 dni od momentu powzigcia informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w tym przyczyn o ktérych mowa w § 10 ust. 1
powyzej lub w § 5 ust. 2 powyzej:

a) Zamawiajagcemu przystuguje od Wykonawcy kara umowna w wysokosci 20% ceny
catkowitej brutto, okreslonej w § 2 ust. 1 1 2 Umowy. Kara ta jest nalezna niezaleznie od
kar, ktére moga by¢ wymagane na podstawie § 9 powyzej,

b) Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za cze¢$¢ Robot faktycznie wykonanych, co do
ktorych wykonania Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen. Rozliczenie nastgpi wedlug
wartosci wykonanych Robo6t ustalonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Obmiar
Robot, za ktore Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie, zostanie dokonany na podstawie
inwentaryzacji sporzadzonej wspolnie przez przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy,

c) Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu szkody
poniesionej w wyniku niewykonania lub niepetnego wykonania Umowy.

3. Niezaleznie od kary umowne] wskazanej w ust. 2 lit. a) powyzej, w przypadku szkody
przewyzszajacej warto$¢ naliczonych kar umownych, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowan za udokumentowane szkody powstate przy wykonywaniu Umowy na zasadach
ogolnych.

§11
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
u Zamawiajgcego w wyniku zamierzonych lub niezamierzonych dziatan jego pracownikow
lub innych os6b dziatajacych w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy, a zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy.
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2. Przed przystapieniem do wykonywania Robot, lecz nie p6zniej niz w terminie 7 dni od daty
zawarcia Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu kopie polis ubezpieczeniowych
potwierdzajacych, ze zawarl z renomowanym towarzystwem ubezpieczeniowym nastepujgce
umowy ubezpieczeniowe:

a) Odpowiedzialnos$ci cywilnej na sume nie mniejsza niz 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden
milion ztotych 00/100) na jedno zdarzenie 1 wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Ubezpieczenie bedzie pokrywaé wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim przy
wykonaniu zadan (robdt, ustug i innych czynnosci) objetych Umowa, w ktorej
ubezpieczonym jest Wykonawca. W/w umowa ubezpieczenia bedzie zawarta i wazna w
okresie realizacji Robot. W przypadku korzystania z podwykonawcdéw ubezpieczenie
powinno by¢ stosownie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez
podwykonawcow (klauzula OC z tytulu szkdd spowodowanych przez podwykonawcow).
Ubezpieczenie bedzie zawiera¢ ochrong z tytulu szkoéd powstatych po zakonczonych
pracach (klauzula OC z tytulu szkdéd powstatych po przekazaniu wykonanej pracy lub
ustugi).

b) Nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikow Wykonawcy.

3. W przypadku powstania szkody, ktora bedzie pokryta kwota odszkodowania i pomniejszy
sume¢ ubezpieczenia, Wykonawca bezzwtocznie uzupelni w/w umowy do wymaganej
poczatkowo sumy ubezpieczenia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia z odpowiedzialno$ci Zamawiajacego
w przypadku, gdy wskutek prac prowadzonych na podstawie Umowy, z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jakakolwiek osoba trzecia poniesie szkode¢ i1 na tej
podstawie osoba ta wystapi z roszczeniami wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce o wystapieniu zdarzenia, o ktérym mowa
w ust. 4 powyzej.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaspokojenia roszczen oséb trzecich we wlasnym zakresie
oraz zwrocenia Zamawiajagcemu wszystkich wszelkich kosztow, ktore Zamawiajacy ponidst
na wskutek wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem, o ktérym mowa w ust. 4 powyze;.

§12
Prawa autorskie

1. W ramach Ceny, o ktérej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego,
autorskie prawa majatkowe do rysunkow, projektéw oraz wszelkiej innej dokumentacji,
przygotowanych przez Wykonawcg w ramach wykonywania Umowy (dalej jako
., Dokumentacja’’) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (dalej jako: ,,Prawo autorskie™).

2. Przeniesienie majatkowych praw autorskich do Dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej, nastepuje z chwilg przekazania Dokumentacji Zamawiajagcemu, bez ograniczen co
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do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pol eksploatacji, o ktorych
mowa w art. 50 Prawa autorskiego, a w szczeg6dlnosci w zakresie:

- utrwalania, kopiowania, wprowadzenia do pamig¢ci komputerow 1 serwerow sieci
komputerowych,

- wprowadzania Dokumentacji do Internetu, takze w postaci przekazow przesytanych droga
elektroniczna;

- zwielokrotniania jakakolwiek technika w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
- wystawiania lub publicznego prezentowania,
- wykorzystywania we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,

- korzystania z Dokumentacji w catosci lub w czesci oraz jej taczenia z innymi dzietami
w rozumieniu Prawa autorskiego, opracowania poprzez dodanie roznych elementow,
uaktualniania, modyfikacji, thumaczenia na r6zne jezyki, zmiany barw, oktadek, wielkosci
1 tresci catosci lub ich czescei,

- wykorzystania przez innych wykonawcow w przypadku powierzenia dokonczenia Robot
prowadzonych przez Wykonawce¢ innemu wykonawcy, oraz

- wykorzystywania w jakikolwiek inny sposdb niewskazany powyzej a pozostajacy w
zwigzku z Robotami.

3. W ramach Ceny, o ktorej mowa w § 2 powyzej, Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego rowniez prawo do wykonania praw zaleznych oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich okreslonych w art. 46 Prawa autorskiego.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych mu praw
osobistych do opracowanej przez niego dokumentacji powykonawczej oraz pozostatej
dokumentacji, ktora zostanie opracowana na potrzeby realizacji Robot.

5. Jezeli prawa do wilasno$ci intelektualnej naleza do pracownikéw, zleceniobiorcow lub
podwykonawcéw Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, ze bedzie on nalezycie uprawniony
do odpowiedniego dysponowania takimi prawami do wlasno$ci intelektualnej
na potrzeby realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z ust. 1 — 4 powyzej.

§13
Odpady

1. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca Robot posiada status wytworcy odpadow
powstajacych w toku realizacji Robot w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Oprocz pozostatych obowigzkow cigzacych na wytworcy
odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach Wykonawca jest w szczeg6lnosci zobowigzany
do sporzadzenia karty przekazania odpadéw, o ktorej mowa w art. 69 w/w ustawy o odpadach
oraz do postgpowania z odpadem w sposéb zgodny z przepisami wskazanej ustawy.
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2. W przypadku, gdy w toku Robot Wykonawca uzyska odpady stanowigce ztom (stalowy,
miedziany, innych metali kolorowych), to znaczy takie, ktére nie moga by¢ ponownie
wykorzystane jako elementy konstrukcyjne, jest on zobowigzany do odwiezienia i sprzedazy
ztomu na wilasny rachunek, a kwoty otrzymane z tytutu sprzedazy ztomu pomniejszg warto$¢
ushugi wykonanej przez Wykonawce w ramach powierzonych mu Robdt. Kwoty te
Wykonawca uwzgledni w przedtozonym Zamawiajagcemu zestawieniu, pod odrebna pozycja,
zalgczajac jednoczes$nie dowody sprzedazy uzyskanego ztomu. Wszelkie materiaty, ktore
Zamawiajacy chce zachowaé, beda przechowywane w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego.

§14
Status duzego przedsi¢biorcy

Zamawiajacy o$wiadcza, iz Stalexport Autostrada Malopolska S.A. jest duzym przedsiebiorca w
rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych w zw. z art. 4 pkt 5) tej ustawy oraz zatacznikiem I do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 1 art. 108 Traktatu (Dz.Urz.
UE L 187 2 26.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.).

§ 15
Grupa kapitalowa Mundys

Wykonawca o$wiadcza, ze wiadomo mu, iz spotka Stalexport Autostrada Matopolska S.A. oraz
inne podmioty powigzane z nia, jako czlonkowie grupy kapitatowej Mundys (dawniej Atlantia),
prowadza dzialalno$¢ zgodnie z zasadami wynikajacymi z Kodeksu Etyki, Programu
zapewnienia zgodnos$ci oraz Polityki zapobiegania praktykom korupcyjnym oraz Procedury
zglaszania nieprawidtowosci, ktore zostaly mu udostepnione oraz sg dostepne na stronie
internetowej  Spotki, pod adresem: https://www.autostrada-a4.com.pl/pl/o-nas/o-firmie.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy bedzie postgpowat z
poszanowaniem zasad wynikajacych ze wskazanych powyzej Kodeksu Etyki, Programu
zapewnienia zgodnosci oraz Polityki zapobiegania praktykom korupcyjnym oraz Procedury
zglaszania nieprawidlowosci.

§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Strony przyjmuja do wiadomosci, ze w celu prawidlowego wykonania Umowy moze
dochodzi¢ do przetwarzania 1 wzajemnego udostepniania danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE,
zwanego dalej RODO.
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. Kazda ze Stron samodzielnie decyduje o celach i §rodkach przetwarzania danych osobowych,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, a zatem kazda ze Stron dziata jako niezalezny administrator
danych osobowych 1 we wlasnym zakresie ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych
osobowych w zwigzku z realizacjag Umowy.

. Strony zobowigzujg si¢ do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku
z wykonaniem Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania $rodkow technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych osobowych
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia pomocy Zamawiajacemu w wykonaniu
obowigzku, o jakim mowa w art. 14 RODO poprzez niezwtoczne dostarczenie wszystkim
osobom, ktére sg uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub ktére zostaty upowaznione
lub zostang upowaznione w czasie realizacji Umowy do okreslonych czynnosci w zwigzku z
jej wykonaniem albo kontaktowania si¢ w sprawach jej wykonania informacji na temat
przetwarzania ich danych osobowych, ktorych zakres okresla zatgcznik nr 3.

. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymal informacje na temat przetwarzania jego danych
osobowych, ktorych zakres okres$la zalgcznik nr 4 do Umowy.

§17
Sila wyzsza

. W niniejszej Umowie ,,sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewngtrzne, ktore
sg poza kontrolg i wplywem Stron, maja charakter nagly i nadzwyczajny oraz ktérych nie
mozna przewidzie¢ ani zapobiec im, a ktdre zaistniejg po zawarciu Umowy oraz ktore majg
wplyw na wykonanie Umowy w ten sposob, ze uniemozliwiaja wykonanie go w catosci lub
w cze$ci przez pewien okres lub definitywnie, a takze ktorych skutkow Strony nie mogty
przewidzie¢ ani im zapobiec, jak rowniez w zakresie w jakim dzialania lub zaniechania Stron
lub podmiotow, za ktore Strony ponosza odpowiedzialno$¢, nie powigkszyty skutkow takich
przypadkow lub zdarzen, w szczegolnosci:

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje,
rekwizycje lub embarga;

b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny lub wojna
domowa;

c) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego lub
odpadoéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych
materiatbw wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wlasciwosci wszelkich
wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikow;

d) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powodz lub inne, ogloszone zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w kraju wystgpienia kleski zywiotowej;
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e) strajki generalne (w catym kraju), za sil¢ wyzsza nie b¢da uznane strajki umiejscowione
jedynie w zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcoéw lub tez umiejscowione tylko
w zaktadach Zamawiajacego.

2. Wystgpienie 1 zakonczenie wydarzen spowodowanych sita wyzsza zostanie zakomunikowane
drugiej Stronie niezwlocznie w formie pisemnej. Za datg zgloszenia faktu wystgpienia sity
wyzszej uznaje si¢ date otrzymania pisemnego zgtoszenia przez Stron¢ druga. Naruszenie
obowigzku powiadomienia o sile wyzszej zgodnie z niniejszym postanowieniem pociagga za
soba odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza.

3. Strona, ktéra powotuje si¢ na site wyzszg jest zobowigzana udowodni¢, ze sita wyzsza miata
decydujacy wpltyw na realizacj¢ jej zobowigzan umownych, a takze wykazac¢ skutki takiej
sity wyzszej dla mozliwosci nalezytej realizacji zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Zaistnienie sity wyzszej, odpowiednio do jej charakteru, Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ przez poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucje witasciwa miejscowo dla
wystgpienia sity wyzszej lub informacj¢ podang przez srodki masowego przekazu.

4. Wystapienie sity wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej $cisle wedtug niniejszego §
17, powoduje zawieszenie wykonania zobowigzan umownych pozostajacych pod wptywem
sity wyzszej na czas trwania sity wyzszej. Za op6znienia wynikle ze zdarzen spowodowanych
sita wyzsza zadna ze Stron nie moze zada¢ odszkodowania, kar umownych, rekompensaty
lub udziatu w naprawie szkod.

5. Kazda ze Stron bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkod, jakie moga powsta¢ w
wyniku zaistnienia sity wyzsze;j.

a) Po wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci sity wyzszej, Wykonawca bedzie starat si¢
kontynuowaé wykonywanie swoich zobowigzan kontraktowych w takim stopniu, w jakim
bedzie to w rozsadnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
krokach, ktore zamierza podja¢;

b) Najpozniej w ciggu 5 (pigciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu sily wyzszej Strony
spotkajg si¢ w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan minimalizujgcych negatywne skutki
wystgpienia sity wyzsze;.

§18
Srodki ograniczajace UE

Wykonawca oswiadcza, ze nie jest objety srodkami ograniczajacymi wprowadzonymi przez
Uni¢ Europejska oraz polskiego ustawodawce w odpowiedzi na sytuacj¢ w Ukrainie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania Stalexport Autostrada Matopolska S.A.
o wszelkich zmianach okoliczno$ci prawnych lub faktycznych, do ktérych odnosi si¢ powyzsze
o$wiadczenie.
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§19
Postanowienia koncowe
1. Prawem wiasciwym dla Umowy, a takze dla wszelkich kwestii pozaumownych, ale

z Umowg zwigzanych, dla ktorych mozliwy jest skuteczny wybor prawa, jest prawo polskie.

2. Cesja 1 potracenie wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do cesji uprawnien wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby
trzecie. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgod¢ w rozumieniu art. 519 § 2 pkt
2) Kodeksu cywilnego na przejecie dlugu Zamawiajacego, obejmujacego wszystkie lub
niektore zobowigzania Zamawiajacego, ktore wynikaja z Umowy, przez Skarb Panstwa,
jednostki sektora finanséw publicznych lub spotki  Skarbu Panstwa majace
siedzibe¢ na terenie Rzeczpospolitej Polskie;.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Spory wynikte w trakcie realizacji Umowy oraz zwigzane z Umowg bedg rozstrzygane przez
wlasciwy Sad Powszechny w Katowicach.

6. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej z
umawiajacych sie Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

1. Zalacznik nr 1 — Zapytanie ofertowe - pismo z dnia

2. Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy - pisma z dnia

3. Zalacznik 3 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych oséb uprawnionych
do reprezentowania lub dzialania w imieniu Wykonawcy.

4. Zalacznik 4 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Wykonawcy
bedacego osoba fizyczng.
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