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Załącznik nr  1  do pisma SAM S.A. L.dz. 264/2025  z dnia 11 lutego 2025 r. 
 

WYTYCZNE 

(ZAKRES I WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT) 
dla REMONTU NAWIERZCHNI  BITUMICZNYCH NA DRODZE MANEWROWEJ – PARKING  PRZY 

PPO „BALICE” KONCESYJNEGO ODCINKA AUTOSTRADY A4 KATOWICE – KRAKÓW. 

 

I. Orientacyjny zakres wymiany nawierzchni w postaci graficznej. 

 
a) Parking przy PPO Balice, kier. KATOWICE 

 

Legenda:       

 wymiana warstwy ścieralnej na drogach manewrowych 

Zakres robót wymiany nawierzchni oznaczono w terenie czerwoną farbą. 

 

II. Orientacyjny przedmiar robót – Wytyczne Zamawiającego 

 

 

WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO - PRZEDMIAR ROBÓT  
    

Lp. Opis i wyliczenia. j.m. Ilość. Cena jedn. Wartość 

I. ZAKRES WYMIANY WARSTWY ŚCIERALNEJ O POWIERZCHNI ok. 580,0 m2 NA DROGACH 
MANEWROWYCH  (od połączenia technologicznego odcinka wykonanego w roku 2024), 

parking kier. KATOWICE 

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

1.1. 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 
liniowych robotach ziemnych w terenie  

km 0,08     

1.2. Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie km 0,01     
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1.3. 
Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas 
mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm 

m 20,00     

1.4. 
Wykonanie frezowania warstwy ścieralnej nawierzchni 
asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 5 cm, 
wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni  poza PDA   

m2 580,00     

1.5. 
Opłata taryfowa za umieszczanie odpadów z 
przebudowy dróg na wysypiskach - Kalkulacja 
Indywidualna 

m3  37,12     

1.6. 
Regulacja pionowa włazów żeliwnych ściekowych wraz z 
robotami towarzyszącymi  

szt. 9,00     

1.7. 
Regulacja pionowa kratki ściekowej - droga manewrowa 
od strony autostrady 

szt. 1,00     

1.8. 

Rozbiórka uszkodzonych krawężników (w rejonie 
budynku Policji) betonowych 20*30*100 wraz z 
rozbiórką ławy betonowej oraz utylizacją odpadów poza 
PDA - zdjęcie - załącznik nr 1 

szt. 7,00     

1.9. 
Wykonanie ławy betonowej  (beton C16/20) pod 
krawężnik betonowy 20*30*100 (7 sztuk) 

m3  0,42     

1.10. 
Ułożenie krawężników betonowych 20*30*100 na 
podsypce cementowo piaskowej wraz z odtworzeniem 
oznakowania poziomego 

szt. 7,00     

1.11. 

Rozbiórka uszkodzonych krawężników betonowych 
najazdowych 20*22*100 wraz z rozbiórką ławy 
betonowej oraz utylizacją odpadów poza PDA 
(krawężniki w rejonie  miejsc postojowych) - zdjęcie - 
załącznik nr 2 

szt. 10,00     

1.12. 
Wykonanie ławy betonowej  (beton C16/20) pod 
krawężnik betonowy 20*22*100 (7 sztuk) 

m3  0,60     

1.13. 
Ułożenie krawężników betonowych najazdowych 
20*22*100 na podsypce cementowo piaskowej  

szt. 10,00     

1.14. 
Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni z kostki 
betonowej w rejonie wymiany uszkodzonych 
krawężników 

m2 8,50     

1.15. 
Mycie wodą pod ciśnieniem  - krawężniki betonowe  
wystające o wymiarach 20x30 cm 

m 44,00     

1.16. 
Mycie wodą pod ciśnieniem  - krawężniki betonowe 
leżące (miejsca postojowe dla samochodów osobowych) 

m 100,00     

1.17. 
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - 
warstwa wiążąca  

m2 580,00     

1.18. 
Skropienie mechaniczne górnych warstw 
konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową dróg 
manewrowych 

m2 580,00     

1.19. 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm  

m2 580,00     

1.20. 
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych na połączeniu starej i 
nowej nawierzchni - łączenia technologiczne. 

m 25,00     

1.21. 
Łączenia technologiczne na styku nowej nawierzchni z 
krawężnikami betonowymi  (taśmy bitumiczne gr. 1cm) 

m 144,00     

1.22. Prace porządkowe na drogach manewrowych m2 580,00     

1.23. Uszczelnienia rys i spękań - wjazd na parking i w rejonie 
miejsc postojowych (masa zalewowa bitumiczna) 

m 35,00     

1.24. Inwentaryzacja Geodezyjna Powykonawcza szt. 1,00     
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1.25. 
Wprowadzenie oraz utrzymanie organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót  

1 kpl 1,00     

SUMA    

 

 

Załącznik nr 1 – punkt 1.8. przedmiaru robót 

 

 
 

Załącznik nr 2 – punkt 1.11. przedmiaru robót 
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III. Wytyczne wykonawcze Zamawiającego dla robót. 

 

 

1. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do zaopiniowania Inspektorowi 

Nadzoru następujące dokumenty : 

a/  karty informacyjne, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności dot. kruszyw, 

galanterii betonowej, świadectwa dopuszczenia dla wszystkich materiałów 

przewidzianych do wykonania Robót wg indywidualnych ustaleń z Inspektorem 

Nadzoru. 

          b/ harmonogram realizacji Robót. 

  c/ kopię stosownych uprawnień budowlanych osoby nadzorującej przedmiotowy 
zakres robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonywania Robót przedłożyć 

Niezależnemu Inżynierowi do akceptacji oraz Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

technologii i organizacji robót (dalej jako PTiOR), w tym również projekt czasowej 

organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym autostrady A4 który może być zgodny z: 

 a/ zatwierdzonymi na wniosek Zamawiającego schematami oznakowania wg. 

zarządzenia GDDKiA nr 18 z dnia 26 lipca 2022 r.  przez właściwe terenowo Oddziały 

GDDKiA w Krakowie i w Katowicach, 

 b/ Projektem czasowej organizacji ruchu w postaci schematów oznakowania                      

i zabezpieczenia robót krótko trwających koncesyjnego odcinka autostrady A4 

Katowice – Kraków (km 341+640 – 401+100) z dnia 24.08.2023 r. 

 c/ opracowanym indywidualnie projektem czasowej organizacji ruchu pozytywnie 

zaopiniowanym m.in. przez Zamawiającego i Niezależnego Inżyniera oraz 

zatwierdzonymi przez właściwy Oddział w Katowicach i w Krakowie 

Ponadto zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 tj.) 

Wykonawca, jako jednostka wprowadzająca czasową organizację ruchu winien 

powiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta 

Policji o terminie na 24 godziny przed rozpoczęciem robót (w przypadku schematów 

tymczasowej organizacji ruchu – pkt 2a/ i 2b/ powyżej). Roboty wykonywane w PDA 

muszą być prowadzone w sposób gwarantujący zachowanie zasad bezpieczeństwa 

ruchu drogowego (dalej jako BRD) oraz minimalizację utrudnień w ruchu na 

Autostradzie. 

3. Dla przedmiotowych robót na drogach manewrowych w rejonie PPO Balice 

przewidziano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem D50/70                

gr. 5 cm. Wszystkie materiały użyte do wykonania wymiany nawierzchni (beton 

asfaltowy, kruszywa mineralne, masy zalewowe i inne) muszą odpowiadać 
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wymaganiom właściwym dla materiałów przeznaczonych do wykonywania konstrukcji 

nawierzchni dla ruchu KR4 oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty i 

świadectwa dopuszczenia. Ponadto każdorazowo Wykonawca musi dokonać rozeznania 

dot. stanu i rodzaju nawierzchni jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanej 

naprawy i dokonać takiego wyboru technologii, która pozwoli w efekcie uzyskać spójną 

całość.   

4. Jeżeli w trakcie realizacji Robót będzie konieczne zwiększenie lub zmniejszenie 

wskazanego zakresu Robót albo wykonanie robót zamiennych, to wówczas Wykonawca 

przed przystąpieniem do ich realizacji będzie musiał uzyskać akceptację Zamawiającego 

na taki zwiększony, zmniejszony lub zmieniony zakres.   

5. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego i bezpiecznego oznakowania                                  

i zabezpieczenia miejsca prowadzenia Robót oraz zapewni możliwość ciągłości ruchu na 

drogach manewrowych na parkingu przy PPO Balice, kier. Katowice, zgodnie z pkt 2 

powyżej. 

6. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót oraz zastosowane rozwiązania muszą 

odpowiadać wymaganiom właściwym dla autostrad płatnych, w tym ujętych w 

obowiązujących przepisach prawa. 

7. Po wykonaniu Robót w zakresie ułożenia warstwy ścieralnej na drogach manewrowych 

na parkingu w rejonie PPO Balice należy wykonać poniższe badania mieszanek 

bitumicznych (po jednej próbce na każdej z dróg manewrowych): 

1/ Zagęszczenie mieszanki BA oraz zawartość wolnych przestrzeni i asfaltu w warstwie 

2/ Grubość warstwy ścieralnej (przymiarem na wyciętych próbkach) 

8. Wykonawca zobowiązany jest opracować, zatwierdzić i przedłożyć 3 egz. dokumentacji 

powykonawczej w wersji papierowej, która będzie zawierała : opis organizacji                    

i technologii Robót (w tym tymczasowej organizacja ruchu), oraz karty informacyjne, 

aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia dla 

wszystkich materiałów zabudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

IV. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo oraz prawidłowy nadzór i zarządzanie wszystkimi aspektami BHP 

podczas realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób zatrudnionych przy wykonywaniu 
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Robót. Wykonawca przedsięweźmie również wszelkie środki niezbędne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego, tam gdzie mają one zastosowanie. Pracownicy 

Wykonawcy przebywający na w miejscu wykonywania Robót muszą być wyposażeni w 

jednolitą odzież ochronną z elementami odblaskowymi (lub kamizelki ostrzegawcze), 

kaski, inny sprzęt ochrony osobistej. Dla zapewnienia wymaganego standardu i poziomu 

bezpieczeństwa Wykonawca powinien należycie dopilnować stosowanie kasków 

ochronnych i bezpiecznego obuwia ze stalowymi podnoskami dla wszystkich 

pracowników, włączając w to podwykonawców i dostawców. 

4. Wykonawca skieruje do pracy pracowników:  

a/ o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających wymagane uprawnienia 

zawodowe (w tym uprawnienia do obsługi maszyn – jeśli są wymagane do 

obsługi danego typu maszyny),  

b/ z aktualnymi badaniami lekarskimi informującymi o braku przeciwskazań do 

wykonywania danego typu pracy, 

c/  posiadających aktualne wymagane szkolenie w zakresie BHP , 

d/ zapoznanych z ryzykiem zawodowym występującym na stanowiskach pracy 

zajmowanych przez pracownika na budowie, 

e/ przeszkolonych z zakresu ochrony przeciwpożarowej jeśli wykonują prace 

pożarowo niebezpieczne,  

f/  wyposażonych w odzież roboczą z elementami odblaskowymi, 

g/ wyposażonych w środki ochrony osobistej adekwatnie do zagrożeń 

występujących w danym typie robót.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót w sposób zapewniający maksymalne 

bezpieczeństwo oraz ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia niepożądanych 

zdarzeń, w tym utraty życia i zdrowia ludzi lub powstania zagrożeń wypadkowych, 

a także do minimalizowania wpływu na środowisko. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprzęt i środki niezbędne do udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Wykonawca zapewni przeszkolenie w 

udzielaniu pierwszej pomocy dla wyznaczonych pracowników. 

 


